浙江万基工程管理有限公司

万基预编(2024)024号

--------------------------------------------------------------------------------------

关于武义县青少年宫室外消防钢梯工程

预算编制的报告

武义县青少年宫：

受贵单位委托，并根据委托书要求，本公司对武义县青少年宫室外消防钢梯工程的预算编制。我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规，建设工程预算定额及后列编制依据进行的，对编制报告的合规性及依据的一致性负责。建设单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合规性及完整性负责。现将编制情况报告如下：
工程概况：

工程名称：武义县青少年宫室外消防钢梯工程；
建设单位：武义县青少年宫；

设计单位：科信工程设计有限公司；
建设地点：浙江省武义县白洋街道中源中路200号；

工程规模：1#、2#室外消防钢楼梯、水泥地面面积12m2。

编制范围：包括钢楼梯基础浇筑、钢楼梯制作安装、油漆及防火涂料、水泥地面等。

编制依据：

科信工程设计有限公司设计的图纸、回复等
清单依据： 

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
定额依据
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

根据省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知，浙建建发（2022）37号文件，安全文明基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数；

浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释、省造价站发布的相关勘误。

价格依据：

人工信息价：按2024年3月金华市建设工程人工市场信息价确定，即一类人工136元/工日，二类人工149元/工日，三类人工172元/工日。

材料价格参照《武义县常用材料价格信息》2024年3月，武义没有的参照同期《金华造价信息》正刊，金华信息价没有的材料参照同期《浙江造价信息》正刊 ，以上都没有的材料参照市场价或询价。

编制原则：

计价方法：一般计税法计价；

税金按9%计取；

企业管理费按钢结构专业工程中值13.49%计取；利润按中值7.63%计取，安全文明施工基本费按市区工程中值6.57%计取（ 根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的要求，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则2018版》费率乘以1.15系数），二次搬运费按0.5%计取，冬雨季施工增加费按0.11%计取；规费按25.08%计取（规费已包括工伤保险费等）。
编制说明：

基础土方按人工挖三类干土、余土外运5km计算；

土方处置费按3元/m3计算；
YM-1、YM-2埋板防腐表面热浸镀锌处理计算；

2#钢楼梯基础、栏杆做法按1#钢楼梯做法计算；

钢柱防火按钢柱耐火等级要求≥2.0h计算；

钢楼梯栏杆按304不锈钢计算。
六、本工程预算造价为188645元（大写壹拾捌万捌仟陆佰肆拾伍元整）。
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