
尖山镇农村公路提升改造工程定标结果公示
标段编号： A3307270830007103002001 项目类别：工程总承包

一、招标人：磐安县尖山镇人民政府

二、工程名称：尖山镇农村公路提升改造工程

三、招标代理机构：浙江中投工程管理咨询有限公司

四、招标范围：

本工程设一个EPC标段：本项目的范围包括：尖山镇农村公路提升改造工程计划表主要有11条线路分别是：X601万天线雅庄段

（1.52km）、X608方镜线林宅至尖山段（2.214km）、Y008斐湖-长蛇头-洋横路（3.825km）、C055斐葛线-斐湖（0.58km）、

C062里光洋-光明新村（0.7km）、C063栗岭-珍溪（2.873km）、C067塘田-榧里（2.326km）、C068张斯-杨树坞（0.85m）、

C069塘田-黄阁坑（3.057km）、C115万天线-电站（1.82km）、 C211榧里-黄塘溪（1.47km），计划实施总里程为21.365km。内

容包括：根据初步设计图纸开展施工图设计文件和预算的编制，经批准后开展工程建设并完成工程验收。

五、招标方式：公开招标

六、中标候选人信息：

拟中标人 报价(元)/投标费率(%)
项目负责人

工期 质量目标 得分
姓名 证书名称 证书编号

磐安县宏业公路养护有
限公司;金华市交通规划

设计院有限公司
14706455.00 卢炜

公路工程二级
建造师、公路
工程工程师

浙23320222023
03978、ZC3307

202300117

计划工期：14 个月
（包括设计工期 1
月， 自设计施工总
承包合同签订之日
起算；施工工期 13
个月，自监理人签
发开工令上载明的
日期起算）；计划
开工日期：2024年4
月20日；计划交工
日期：2025年6月19
日，节点工期要求
：于2024年6月30日
前完成4公里单项工

程

（1）设计质量标
准：满足国家有关
规定及现行设计规
范要求。（2）施工
质量标准：标段工
程交工验收的质量
评定：合格。标段
工程竣工验收的质

量评定：合格

95.26

公示时间：2024年04月18日08时30分——2024年04月22日17时00分

七、定标时间：2024年04月17日14时00分

八、提出异议的渠道和方式：

招标代理：浙江中投工程管理咨询有限公司 招标代理电话：13758941215

招标人：磐安县尖山镇人民政府 招标人电话：13867990911

九、投诉电话：磐安县交通运输局 0579-84661513

十、其他事项：无

招标人或招标代理机构:（签章）
2024年4月17日
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